



محضر لجنة المناقصات

بشان:- أقرار مناقصة الاعمال المدنية الدولية رقم (IFB#40CW/IDA/12)
والخاصة بتنفيذ مشروع طريق مغرب عنس - منار أنس بطول (35.974 كم) في محافظة ذمار
بتمويل مشترك من المنحة رقم (H-543) المقدمة من هيئة التنمية الدولية (IDA) والحكومة اليمنية

اجتمعت لجنة المناقصات المشكلة بقرار وزير الاشغال العامة والطرق رقم (4) لعام 2011م في تمام
الساعة 10:35 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 12/11/2013م واطلعت على تقرير اللجنة الفنية ومحضر
الاتفاق الموقع بتاريخ 2013/11/3م.

وبناء على ذلك قررت اللجنة الآتي:

أولاً:- استبعاد العطاءات غير المستحبة لشروط المناقصة للأسباب المبينة أمام كل منها وهي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	اسباب الاستبعاد
			لا يوجد

ثانياً: حددت العطاءات المستحبة للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق
المناقصة وفقاً لأقل أسعار المقيمة على النحو التالي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	قيمة العطاء بعد التصحيح والتخفيض لغرض المقارنة (ريال)	قيمة العطاء بعد التصحيح والتخفيض لغرض الارساء (ريال)	نسبة الانحراف عن التكلفة التقديرية
1	1	شركة الامال للتجارة والمقاولات العامة	1,932,103,403	1,932,703,750	-9.47%
2	2	شركة يمن انترناشيونال	2,094,116,325	2,094,116,325	-1.91%
3	4	الشركة الوطنية للطرق والجسور	2,097,089,947	2,097,622,520	-1.75%
4	7	شركة الحديدية	2,177,402,923	2,177,402,923	1.99%
5	6	شركة FWO الباكستانية	2,311,061,748	2,310,028,368	8.20%
6	3	مجموعة غالب وعبدالوهاب الغولي	2,481,590,158	2,481,982,304	16.25%
7	5	مؤسسة عبدالله الاخرم	2,621,760,500	2,621,760,500	22.80%



- ثالثاً: الموافقة بارساء المناقصة على المقاول الأخوة/ شركة الامال للتجارة والمقاولات العامة بمبلغ إجمالي فقط 1,932,703,750 ريال يمني ، مليار وتسعمائة واثنين وثلاثون مليون وسبعمائة وثلاثة الف وسبعمائة وخمسون ريال (شاملة المبالغ الاحتياطية بمبلغ وقدرة 140,000,000 ريال) وعلى ان يتم دفع 47% بالريال اليمني و 53% بالدولار الأمريكي بسعر الصرف 215 ريال لكل دولار ، كونه افضل العطاءات المستوفية للشروط

وذلك شريطة الاتي :-

- اخذ موافقة الجهة الممولة على نتائج التحليل وتوصيات الارساء
- اخذ موافقة لجنة التسيير على نتائج التحليل وتوصيات الارساء
- ابلاغ المقاولين المشاركين بنتائج التحليل وتوصيات الارساء وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة مع مراعاة عدم توقيع العقد الا بعد انتهاء الفترة القانونية للطعون والشكاوى

وقد اتخذ قرار اللجنة بالإجماع.

والله الموفق .

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	م/عبد الحكيم الأنغبري	عضواً	
2.	م/عبدالرحمن الكبسي	عضواً	
3.	م/محمد المحيا	عضواً	
4.	م/يحيى البشاري	عضواً	
5.	الاخ/نصرالمسني	عضواً	
6.	الاخ/صبري الدبعي	عضواً	
7.	م/اسامه حسن المداني	مقرباً	

يعتمده

وزير الأشغال العامة والطرق

مهندس/ عمر عبد الله الكرشمي