



محضر لجنة المناقصات

بشان:- اقرار المناقصة للمرة الثالثة رقم (IFB#CW3/AF3/13)

لتنفيذ مشروع طريق ظلمة - الجبج - حزم العدين بطول اجمالي 27.34 كم محافظة أب
بتمويل مشترك من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (2009/545م) والحكومة اليمنية

اجتمعت لجنة المناقصات المشكلة بقرار وزير الاشغال العامة والطرق رقم (2) لعام 2014م في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 25/3/2014م واطلعت على تقرير اللجنة الفنية.

وبناء على ذلك قررت اللجنة الآتي:

اولاً:- استبعاد العطاءات غير المستحبة لشروط المناقصة للاسباب المبينة امام كل منها وهي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	قيمة العطاء (دولار)	اسباب الاستبعاد
1	5	مؤسسة الشويح للتجارة والمقاولات	5,949,540.9	عدم امتلاك الموارد المالية اللازمة كما لم يقدم المقاول العديد من وثائق التأهيل اللاحق المطلوبة منة وكما هو موضح بالتفصيل في التقرير الفني
2	7	مؤسسة الموجاني	6,666,123.2	تم استبعاد لتجاوز الاخطاء الحسابية النسبة القانونية حيث بلغت نسبة الاخطاء الحسابية 7.52% من قيمة العطاء عند الفتح وهي بذلك تتجاوز النسبة القانونية المسموح بها والمحددة بـ3% وعلية تم استبعاد العرض

ثانياً: حددت العطاءات المستحبة للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق

المناقصة وفقاً لأقل الاسعار المقبولة على النحو التالي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	قيمة العطاء بعد التصحيح والتخفيض وذلك لغرض الارساء.(دولار)	نسبة الانحراف عن التكلفة التقديرية
1	2	مؤسسة عبدة الملكي للمقاولات	6,317,963.6	-13.91%
2	3	مؤسسة غالب وعبدالوهاب الغولي	6,424,676.1	-12.45%
3	9	شركة الريان	6,476,520.95	-11.75%
4	10	مؤسسة الملكي	6,700,404.69	-8.70%
5	11	المؤسسة العامة للطرق والجسور	7,131,361.80	-2.83%
6	1	مؤسسة شاكر للمقاولات	7,585,759.8	3.37%
7	6	مؤسسة عبدالعزيز التام	8,321,469.8	13.39%
8	8	شركة سباء للمقاولات	8,435,257.5	14.94%
9	4	يمن انترناشيونال	8,939,765.2	21.82%

ثالثاً: الموافقة بارساء المناقصة على المقاول الاخوة/ مؤسسة عبدة الملكي للتجارة والمقاولات العامة بعد التخفيض بنسبة (11%) بمبلغ إجمالي وقدره فقط 6,317,963.6 دولار امريكي ، ستة مليون



وثلاثمائة وسبعة عشر الف وتسعمائة وثلاثة وستون دولار وستون سنتاً ، كونه افضل العطاءات المستوفية للشروط

وذلك شريطة الاتي :-

- ان يتم دفع 78% بالدولار الامريكي و 22 % بالريال اليمني بسعر الصرف 214.91 ريال لكل دولار
- تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة والبالغة 24 شهر شاملة فترة التجهيزات.
- ان يتم تنفيذ الاعمال الترابية والانشائية والاسفلتية بشكل متزامن وعلى المقاول تقديم برنامج زمني مفصل .
- حجز 20 % من اعمال القطع والردم لحين الانتهاء من اعمال الاسفلت والبراب وبحسب مقاطع محددة
- على المقاول الالتزام باستخدام الدفعة المقدمة في أوجه تخص المشروع فقط وعلية تقديم كافة الوثائق القانونية المؤيدة
- على المقاول تقديم بوليصات التامين القانونية اللازمة والمنصوص عليها في شروط العقد
- على المقاول تقديم الضمانات البنكية القانونية اللازمة لحسن الاداء والمنصوص عليها في شروط العقد
- استكمال اخذ الموافقة القانونية اللازمة من قبل الجهة الممولة.
- ابلاغ المقاولين المشاركين بنتائج التحليل وتوصيات الارساء مع مراعاة عدم توقيع العقد إلا بعد انتهاء الفترة القانونية للطعون والشكاوى

وقد اتخذ قرار اللجنة بالإجماع.

والله الموفق .

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	مهندس/ عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق	رئيساً	
2.	م/محمد ناجي المحيا-القائم باعمال المدير العام	عضواً	
3.	م/ عبدالرحمن الكبسي	عضواً	
4.	م / محمد المحيا	عضواً	
5.	م/ يحيى البشاري	عضواً	
6.	الاخ/نصرالمسنى	عضواً	
7.	الاخ/ صبري احمد الدبعي	عضواً	
8.	م/اسامه حسن المداني	مقراً	