



محضر لجنة المناقصات

بشان:- أقرار مناقصة الاعمال المدنية رقم (IFB#44CW/IDA/13)

والخاصة باستكمال تنفيذ مشروع طريق عرد - سوق الحربية

بطول اجمالي 7.7 كم - محافظة تعز

بتمويل مشترك من المنحة رقم (H-543) المقدمة من هيئة التنمية الدولية (IDA) والحكومة اليمنية

اجتمعت لجنة المناقصات المشكلة بقرار وزير الاشغال العامة والطرق رقم (4) لعام 2011م في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2013/11/28م واطلعت على تقرير اللجنة الفنية

وبناء على ذلك قررت اللجنة الآتي:

أولاً:- استبعاد العطاءات غير لمستحبة لشروط المناقصة للاسباب المبينة أمام كل منها وهي:

م	رقم العطاء	اسم المناول	اسباب الاستبعاد
			لا يوجد

ثانياً: حددت العطاءات الم تلبية للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات ' أخرى المحددة في وثائق

المناقصة وفقاً لأقل الاسعار المقبولة على النحو التالي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	قيمة العطاء بعد التصحيح والتخفيف لغرض الارساء (دولار)	نسبة الانحراف عن التكلفة التقديرية
1	3	شركة عبد الرزاق محمد حمود الوادعي واخوانه للمقاولات المحدودة	2,492,103.4	-4.40%
2	2	مؤسسة الشاطئ للهندسة والمقاولات	2,679,429	2.78%
3	1	شركة سباء للتجارة والمقاولات	3,605,986.0	38.33%

ثالثاً: الموافقة بارساء المناقصة على المقاول الأخوة/ شركة عبد الرزاق محمد حمود الوادعي واخوانه للمقاولات المحدودة بمبلغ إجمالي فقط 2,492,103.4 دولار امريكي ، اثنين مليون واربعمائة واثنين وتسعون الف ومائة وثلاثة دولار واربعون سنتاً كونه افضل العطاءات المستوفية للشروط وذلك شريطة الآتي :-



- ان يتم دفع 80% بالدولار الامريكى و 20% بالريال اليمني بسعر الصرف 214.91 ريال لكل دولار
  - تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة والبالغة 19 شهر شاملة فترة التجهيزات بواقع شهر واحد وعلى ان يقوم المقاول بتقديم برنامج زمني مفصل للتنفيذ شريطة ان يتم تنفيذ الاعمال الترابية والإنشائية والإسفلتية بشكل متزامن.
  - حجز 25% من اعمال الجدران الحجرية المنفذة لحين الانتهاء من تنفيذ اعمال الاسفلت والحماية والبراب وذلك في مقاطع محددة.
  - على المقاول الالتزام باستخدام الدفعة المقدمة في أوجه تخص المشروع فقط وعلية تقديم كافة الوثائق القانونية المؤيدة
  - على المقاول تقديم بوليصات التامين القانونية اللازمة والمنصوص عليها في شروط العقد
  - على المقاول تقديم الضمانات البنكية القانونية اللازمة لحسن الاداء والمنصوص عليها في شروط العقد
  - استكمال اخذ الموافقة القانونية اللازمة من لجنة التسيير.
  - ابلاغ المقاولين المشاركين بنتائج التحليل وتوصيات الارساء بعد أخذ الموافقات اللازمة مع مراعاة عدم توقيع العقد إلا بعد انتهاء الفترة القانونية للطعون والشكاوى
- وقد اتخذت قرار اللجنة بالإجماع.
- والله الموفق .

اعضاء اللجنة:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	م/عبد الحكيم الأغبري	عضواً	
2.	م/عبدالرحمن الكبسي	عضواً	
3.	م/محمد المحيا	عضواً	
4.	م/يحيى البشاري	عضواً	
5.	الاخ/نصرالمسنى	عضواً	
6.	الاخ/صبري الديعي	عضواً	
7.	م/اسامه حسن المداني	مقرباً	

يعتمد

وزير الأشغال العامة والطرق  
مهندس/ هجر عبدالله الكرشمي