

## محضر فتح مظاريف

مناقصة الأعمال المدنية رقم (IFB# 3CW/ADFD/13) والخاصة بمشروع طريق القليص - بيت معدن + فرع بيت الاحمر،

بتطول اجمالي 10.1 كم، محافظة صنعاء

يتمويل مشترك من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت إدارة صندوق للتوظيف والتنمية والحكومة اليمنية

اليوم:-	الاثنين
التاريخ:-	2013/06/03 م
الموعد:-	الساعة الحادية عشرة صباحاً

التكلفة التقديرية	دولاري 2.37.148.47
-------------------	-----------------------

ملاحظات	أسعار العطاءات عند الفتح		ضمان العطاء			عدد المقلفات	اسم المقاول	م			
	التخفيضات الغير مشروطة	المبلغ	العملة	اسم البنك ورقم الضمانة	تاريخ انتهاء الصلاحية				المبلغ	العملة	
تمل بموئ	15%	2,464,775	دولار	بنك صديق للربح 09702-1349478	4/10/2013	60,000	دولار	3	شركة شاكليندرا	1	
بعد التقيض	-	2,095,058.75	دولار	بنك السليف	-	-	-	-	-	-	2
-	-	2,597,140.26	دولار	2013/49644	3/11/2013	60,000	دولار	4	مؤسسة صنبل صايل	23	
لا يوجد حساب	-	2,304,389.95	دولار	البنك التجاري اليمني 2013/507/21	3/9/2013	60,000	دولار	2	مؤسسة مصاص صبح	3	
تقريباً كطرد	-	2,207,026.5	دولار	بنك التضامن 2013/301655	30/10/2103	60,000	دولار	2	شركة ارياف	4	
-	-	2,969,522.65	دولار	بنك اليمن والحب 1/2013	10/11/2013	60,000	دولار	4	شركة كوناذ ه اخلا	5	
المبلغ قبل الخصم ولم يتم احتسابه	6%	2,178,775.3	دولار	البنك اليماني 130075	2/11/2013	60,000	دولار	1	مؤسسة لصفوح	6	

مجالس العطاءات وكالات  
جرايدون الكليات  
3.6.2013

## محضر فتح مظاريف

مناقصة الأعمال المدنية رقم (IFB# 3CW/ADFD /13) والخاصة بمشروع طريق القليص - بيت معدن + فرع بيت الاحمر،

بطول اجمالي 10.1 كم، محافظة صنعاء

يتمويل مشترك من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت ادارة صندوق ابوظبي للتنمية والحكومة اليمنية

ملاحظات	أسعار العطاءات عند الفتح		ضمان العطاء			عدد المغلفات		اسم المقاول	م
	التخفيضات مشروطة	المبلغ	العملة	اسم البنك و رقم الضمانة	تاريخ انتهاء الصلاحية	المبلغ	العملة		
—	—	1,950,000	دولار	البنك الاسلامي 1300177	3/11/2013	60,000	دولار	شركة شريان لهداء	7
—	—	2,429,731.69	دولار	بنك اليمن الوطني 3018/522	3/11/2013	60,000	دولار	شركة علمي لصياغ	8
—	—	1,884,599.85	دولار	البنك اليمن للاستثمار TF1315453919	2/17/2013	60,000	دولار	مؤسسة بلنك للسياحة	9
—	—	2,374,943	دولار	بنك اليمن للاستثمار TF1315253803	28/10/2013	60,000	دولار	علمي محمد محمود لهداء	10
—	—	1,928,996.65	دولار	بنك اليمن الوطني 2013/525	3/11/2013	60,000	دولار	شركة الهادية للاستشارات	11
—	—	2,130,461	دولار	البنك اليمن للاستثمار TF1315353840	29/10/2013	60,000	دولار	شركة عبد العزيز لهداء	12
المبلغ بعد تخفيض 3%	3%	2,104,537.82	دولار	بنك اليمن الوطني 2013/509	11/10/2013	60,000	دولار	مكتب عبد السلام لهداء	13
المبلغ قبل التخفيض	—	2,169,626.6	—	—	—	—	—	—	15
المبلغ قبل التخفيض 5%	5%	2,570,337.04	دولار	بنك السيليف 06T02-1349671	8/11/2013	60,000	دولار	شركة المديرة	14
المبلغ بعد التخفيض	—	2,441,820	دولار	—	—	—	—	—	17

3.6.2013

Handwritten signatures and stamps in blue and red ink.

## محضر فتح مظاريف

مناقصة الأعمال المدنية رقم (IFB# 3CW/ADFD/13) والخاصة بمشروع طريق القليص - بيت معدن + فرع بيت الاحمر،  
بطول إجمالي 10.1 كم، محافظة صنعاء

يتمويل مشترك من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت إدارة صندوق ابوظبي للتنمية والحكومة اليمنية

ملاحظات	أسعار العطاءات عند الفتح		ضمان العطاء			عدد المغلفات		اسم المقاول	م		
	التخفيضات الغير مشروطة	المبلغ	العملة	رقم الضمانة	اسم البنك ورقم الضمانة	تاريخ انتهاء الصلاحية	المبلغ			العملة	
-	-	2,109,675	دولار	2013/506/31	البنك التجاري الوطني 2013/506/31	3/11/2013	60,000	دولار	2	موصى وايم للمقاول	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

اقرار استلام الضمانات  
تم اثناء جلسة الفتح استلام اصول ضمانات العطاءات المبينة اعلاه وذلك للحفظ لدى الادارة المالية.

الاسم :-  
الصفة :-  
التوقيع :-

أعضاء لجنة فتح المظاريف:

التوقيع	الاسم/الوظيفة	م	التوقيع	الاسم/الوظيفة	م	التوقيع	الاسم/الوظيفة	م
	م/عبد الحكيم علي الاغبري مدير عام البرنامج	1		الأخ/ ابراهيم ثابت ممثل وزارة المالية - مدير المكون المحلي	4		الأخ/ ابراهيم ثابت ممثل وزارة المالية - مدير المكون المحلي	4
	م/اسامه حسن المدالي مدير العقود والمناقصات	2		الأخ/ صالح بارباع ممثل اللجنة العليا للمناقصات	5		الأخ/ صالح بارباع ممثل اللجنة العليا للمناقصات	5
	الأخ/نصر المسني المدير المالي	3		الأخ/نبيل الاغبري ممثل وزارة الأشغال العامة	6		الأخ/نبيل الاغبري ممثل وزارة الأشغال العامة	6
	-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-		-	-

3.6.2013